Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

Zalycznik nr 6 SIWZ
»Wzor Umowy”

Umowa na realizacj¢ zamowienia:
»Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

Wdniu ... w Gizycku pomigdzy Gizyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 — 500
Gizycko, zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktore reprezentujg:

1. Dyrektor Gizyckiego Centrum Kultury - Marta Dabrowska,

B crrereererseereniesnsresnns majacym swa SIEdZIDE W ....ccccccvivuvcrinicerneeece et

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

O 1 SO U T P UY N

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
niecograniczonym zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa
budynku Gizyckiego Centrum Kultury
2. Przedmiot zmowienia obejmuje wykonanie:
a) remont istniejacych klatek schodowych,

b) uzupelnienie Scian dzialowych,

¢) wymiana i wykonanie nowych tynkéw

d) wykonanie powlok malarskich,

e) ulozenie tapet,

f) wymiana podlog,

g) roboty dekarskie,

h) zagospodarowanie terenu,

1) wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych,

j) ulozenie posadzek z wykladzin i okladzin ceramicznych

k) wybudowanie sanitariatow wraz z instalacja wod - kan,

1) sprawdzenie cigglosci instalacji elektrycznych, wod-kan,

m) montaz osprzetu instalacji elektrycznych,

n) montaz armatury sanitarnej,

o) montaz doswietli w piwnicy i klap dymowych,

p) wymiana stolarki drzwiowe;j,

q) regulacja istniejacej stolarki okiennej,

r) wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji,

s) wymiana czerpni i wyrzutni wentylacyjne;j,
zgodnie z dokumentacja techniczng (projekt budowlany, projekt wnetrz, przedmiar robot,
opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny i projektowany, szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot) stanowiace zatacznik do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi

Stronalz 18



Nuazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Zakres i sposob wykonania Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) Projekt budowlany,

3) opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny i projektowany,

4) projekt wnetrz,

5) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

6) przedmiar robat,

7) oferta Wykonawcy wraz z zalagcznikami.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

§2

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecac

2.

3.

Wykonawcy na pismie:

1) rezygnacje z czesci robdt,

2) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna,
Ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1

2) przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §
4 ust. 1 pkt 1

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w § 8 ust. 7

5) terminowa zaplata wynagrodzenia,

6) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o =zakonczeniu budowy w ciggu 7 dni po otrzymaniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w § 3 ust. 35.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na
ktorym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

Prawa i obowigzki Wykonawcy
§3

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu szczegélowego kosztorys
ofertowego wraz z wykazem cen jednostkowych materiatéw i sprzetu oraz harmonogramu
rzeczowo — finansowy robdt budowlanych w terminie 5 dni roboczych. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru
Zamawiajacego stanowigcego zalacznik do SIWZ, zachowujge identyczng kolejnosé pozycji.
Harmonogram powinien zawiera¢ terminy i wartos¢ realizacji poszczegolnych etapéw robot
oraz by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.
Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym robot;
Prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczna oraz obowiazujgcymi przepisami prawnymi gcznie z zapewnieniem nadzoru
nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierownikow robdt w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej, jesli kierownik budowy nie posiada stosownego
przygotowania zawodowego;
Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.;

Strona2z 18



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
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Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami i wiedzg
techniczna;
Terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej Umowy nadajacego sie do
uzytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
dopuszczajagcymi obiekt do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
Uzyskanie zezwolen na prowadzenie rob6t od wlasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bgdacych w ich zarzadzie z jednoczesnym powiadomieniem
o przystapieniu do realizacji tych robot;
Ponoszenie kosztéw zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody. Ewentualne o$wietlenie placu budowy
w trakcie realizacji robot obcigza rowniez koszty posrednie Wykonawcy;
Wykonanie i utrzymanie na koszt wlasny zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i wodg oraz zlikwidowanie go po zakoriczeniu prac. Ochrona mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy poprzez staly dozor placu budowy przez caly czas realizacji inwestycji,
wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracy. W przypadku, gdy zaplecza budowy nie bedzie mozna
zlokalizowac na przekazanym przez Zamawiajacego terenie budowy, Wykonawca we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt uzyska teren pod zaplecze budowy;
Zglaszanie Zamawiajagcemu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz przedmiotow odbioru;
Dostarczenie niezbgdnych atestéw, wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Okazanie na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodnosci
z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku wlasciwg aprobate techniczna w
stosunku do wbudowanych materiatow;
Przestrzeganie uwag jednostek uzgadniajacych, ktére zostang zawarte w Dokumentacji
Projektowej;
Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urzadzen przewidzianych do wbudowania w ramach
zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego i technologicznego oraz
zapewnienie specjalistycznego nadzoru montazu dla dostarczonych przez siebie urzadzen;
Rozruch i regulacje wszystkich zamontowanych urzadzen;
Dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen;
Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz uzyskaé¢ zgode
Zamawiajacego;
Usuwania na biezaco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot;
Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych;
Przypotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.
Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skiad, ktérego wchodza wszystkie dokumenty
zwigzane z realizacja robot budowlanych, a w szczegélnosci sa to: pelna dokumentacja
powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.
- dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robét, o ktorych mowa w art. 57
ustawy Prawo Budowlane,
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- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu

budowlanego podczas wykonywania robot kopie rysunkéw wchodzacych w sklad

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby

takze opis uzupelniajacy) potwierdzonych przez projektanta,

- certyfikaty, Swiadectwa i1 aprobaty techniczne uzytych materialéw, urzadzen i

instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy,

- protokoly z przeprowadzonych préb, badan i pomiardw,

- protokoly z narad, ustalen,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

-  instrukcja uzytkowania obiektu,

-  dokumentacja, o ktorej mowa w § 3 ust. 31,33,35
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej Umowy.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz przylegajacego do terenu budowy.
Dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
Wystepowanie do odpowiednich instytucji w celu zajecia paséw drogowych oraz poniesienie
kosztow zwigzanych z oplata za zajecie pasa drogowego;
Wystepowanie do wiascicieli obcych w celu zajecia na czas prowadzenia robdt poniesienia
kosztow z tytulu zajecia i odszkodowania
Caly material rozbidrkowy nalezy posegregowaé. Materialy rozbidrkowe nadajace si¢ do
ponownego uzycia (w szczegélnosci wyposazenie sali widowiskowej) zostang zdeponowane w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, a pozostale materialy nienadajace sie do uzytku
zlozyé w wydzielonym skladowisku odpadéw. Ocene przydatnosci materialu rozbidérkowego
nalezy skonsultowaé z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem materiatu
rozbidrkowego sporzadzi¢ protokd! iloSciowy oraz przedstawi¢ go do akceptacji dla
przedstawiciela Zamawiajacego. Koszt transportu, zaladunku i wyladunku obciaza Wykonawce.

. Przemieszczanie materialow i urzadzen Zamawiajacego na czas remontu poszczegdlnych

pomieszczen,

Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiorek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do usunigcia
i zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie okreslone w § 6
ust.l obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiazany jest
udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnoscig, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,
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Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swoj koszt, w przypadku
spowodowania szkody, a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci
badz urzadzen.

Kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokoléw niezbgdnych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i
instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym;

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

Udokumentowania zagospodarowania powstalych w trakcie robdt odpadéw komunalnych;
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych stuzb, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane, udostepnianie im
danych i informacji wymaganych tymi przepisami;

Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w art. 57 Prawa
budowlanego niezbednych do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca przed zgloszeniem przedmiotu Umowy do odbioru korficowego zobowigzany jest
dokona¢ odbioréw technicznych i niezb¢dnych badan oraz pomiar6w przez uprawnione do tego
Jednostki (Pafstwowa Straz Pozarna, Panstwowy Inspektor Sanitarny, Zaklad Energetyczny,
Urzgd Dozoru Technicznego, Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji, Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej, Zarzadcy Drog, Zaklad Gazowniczy).

Wykonawca jest zobowigzany organizowac¢ narady koordynacyjne, co najmniej raz na tydzien.
Do tego celu zabezpieczy biuro budowy, w ktérym réwniez bedzie przechowywana
dokumentacja budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na warto$é, co najmniej 500 000 PLN przez
caly okres wykonywania umowy. Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy
przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowe ubezpieczenia. W przypadku nie dostarczenia
umowy Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia polisy, zwloka z tego
tytutu bedzie traktowana, jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy zmiany terminu zakofnczenia robot lub zadania odszkodowania..
Wykonawca na wlasny koszt zapewni osobg¢ uprawniona do objecia obowiazkow kierownika
budowy. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego
kierownika budowy lub robét. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie. Nowy kierownik budowy lub robdt musi posiadaé uprawnienia i
kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynnosci. Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana os6b winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy bedzie: ........coocvriveernieiniceerivcnerecenne
Wykonawca udostepni teren budowy dla innych podmiotow realizujacych roboty budowlane,
Po przejeciu terenu budowy kierownik budowy sporzadzi Plan BIOZ, w ktérym ujmie rowniez
inne podmioty realizujagce roboty budowlane oraz okre$li wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i p.poz.
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42. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania robot budowlanych z innymi Wykonawcami
realizujacymi roboty budowlane w zakresie: kinotechniki, techniki scenicznej, elektroakustyki,
akustyki. Zasady koordynacji bedg omawiane na naradach koordynacyjnych, ustalenia z narad
beda wigzace dla kazdej ze stron.

43. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru materialow i wbudowania na wlasny koszt
przekazanych przez Zamawiajacego zgodnie wykazem zalgczonym do dokumentacji branzy
elekiryczne;j.

44. Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci wymienione w § 1 ust. 2.
lit a) — i), beda zatrudnieni na umowe o pracg¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwcal 974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

1) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktorych mowa powyzej. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

2) Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktoérych mowa powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej § 9 ust.2 pkt 5), a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastagpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caly okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentow potwierdzajacych biezgce oplacanie skladek i naleznych podatkdw z
tytulu zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze byé przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

4) Powyzszy wymog okreslony w punkcie 2 dotyczy rowniez podwykonawcéw wykonujacych
wskazane wyzej prace .

Terminy realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy
i kompletna dokumentacjg techniczng - w ciagu 5 dni od dnia podpisania Umowy
2) termin przekazania Zamawiajgcemu zadania (protokél koncowego odbioru)
........................... dni od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia ..........
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezacej kontroli realizacji robot
budowlanych i czesciowego rozliczania finansowego.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulegaé¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizac)i
przedmiotu zamoéwienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
4. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, strony uzgadniajg nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.
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Zatrudnianie podwykonawcéw

§5

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

{ zakres robot /

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale

Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 to nie pdzniej niz na 14 dni przed

planowanym rozpoczgciem tych robét przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z

uzasadnieniem oraz umowg, o ktorej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania Zamawiajacego

okreslajg ust. 6 — 12.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wykonawca jest obowiazany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé

umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,

w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§4ust l;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5
uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstgpie obowiazkowi, réwniez umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy dotyczace materialéw skladowych mas
bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi brutto.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty calosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w szczegélnosci sa:
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpozniej w dniu podpisania protokolu
odbioru rob6t Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdrego
wierzytelnos¢ jest czgscig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
Podwykonawcy.

15. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przediozong zamawiajgcemu umowsg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pissmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty
albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

22.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto w wysokosci ......cccecveeeevvenenee zlotych /slownie
ZIOLYCR: oo, /.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. | zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy
przysluguje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie bedzie podlegaé zmianom za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 10 ust. 1.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, Ze na etapie przygotowan oferty zapoznal sie
z materialami wyjsciowymi, terenem budowy i wykorzystal wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$é niezbgdnych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 3.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci
rob6t , Wykonawca wyceni te roboty na podstawie, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
wskaznikow do kosztorysowania zgodnie z ust. 6.
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6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie w pierwszej kolejnosci cen jednostkowych robét z kosztorysu ofertowego. W
przypadku braku ceny jednostkowej, roboty zostang wyliczone w oparciu o KNR (Katalog
Nakladow Rzeczowych) w oparciu o ponizsze wskazniki cenotworcze (stawka robocizny, ceny
materialdow i sprzetu oraz wysokos¢ narzutow z tytulu kosztéw posrednich oraz zysku)
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wskazniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

- robocizna I-g = e PLN / stownie: .....ccovvrvenrvirnnrinne zl,
- koszty posrednie Kp T % / od R+S/,
- zysk Z = ecereeremrenes % / od R+S+Kp/,

- ceny materialow wraz z kosztami zakupu, sprzgtu zgodnie z kosztorysem ofertowym
przypadku ich braku wg srednich cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenia ceny, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawic¢ dla
Zamawiajacego do akceptacji wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze
Zmian.

8. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,

9. Roboty, ktore Wykonawca wykona bez porozumienia i akceptacji Zamawiajacego lub jako
samowolne odst¢pstwo od Umowy, nie podlegajg wynagrodzeniu.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§7

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie fakiur przejsciowych, miesigcznych,
wyodrgbnionych i wykonanych elementow robét zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy - Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zatwierdzony przez Strony, w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia, protokol czgsciowego
odbioru robot.

2. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie papierowej wersji
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na kwote ustalong w dolaczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robdot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Platnosci przejsciowe nie moga przekroczyé¢ 80% calkowitej wartosci wynagrodzenia
umownego.

4. Faktura koncowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci Umowy.,

5. Faktura konicowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji, sporzadzeniu
protokolu koncowego odbioru zadania oraz po uzyskaniu przez Zamawiajgcego mozliwosci
przystapienia do uzytkowania obiektu budowlanego o ktérym mowa w art. 54 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane.

6. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokolem odbioru
robot.

7. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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9. Podmiotem realizujgcym zamowienie jest Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8 , 11 -
500 Gizycko, na ktérg bedg wystawiane faktury NIP 845-10-33-603

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci rob6t Podwykonawcom (zgodnie z § 5
Umowy) obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajagcemu dowoddw zaplaty oraz oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawcg o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcs.

Odbiory robot
§8

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czgiciowe stanowiagce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

- odbiory robét zanikajacych,

- odbior koncowy .

Odbidr robot budowlanych:

1) odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych
wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezposrednio na pi$mie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poniesie skutki z tytulu nie wykonania elementu robot
w terminie przewidzianym w harmonogramie i zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2) odbiory, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1), dokonywane bedg w terminie dwéch dni
roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoly,
ktore stanowic¢ bedg podstawe do wystawienia faktur czesciowych,

3) Wykonawca bgdzie awizowal Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru koficowego najpdzniej
w dniu osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
pismem skladanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4) podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru konicowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz sporzadzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje
Inspektora Nadzoru o kompletnosci.

5) na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat
kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacj¢ Inspektora Nadzoru o kompletnosci. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celéw odbiorowych uwazane jest jako nie zakornczenie robot.

Zamawiajgcy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy odbioru koficowego, w terminie nie

przekraczajacym 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli Zamawiajagcy nie przystapi do odbioru robdt, w terminach okre$lonych w ust. 3,

Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisje.

Protokél, o ktérym mowa wyzej, stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury i zaplaty

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty zwiazane ze
zwloka w przeprowadzeniu czynnosci odbioru.

O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi na
pismie Zamawiajacego i dostarczy mu protokol, nie pdzniej jednak niz w dniu nastepnym po
dokonaniu odbioru.

Jezeli w czasie odbiordw zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja sie do usuni¢cia Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin ich

usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunig¢ciu wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu
przysluguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2,

2) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

3)

4)

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,

b) Zamawiajgcy moze zadac rownowartosci wadliwej czesci przedmiotu umowy,
w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie lub kiedy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy i zlecenia wykonania robot innemu wykonawcy z zachowaniem prawa naliczenia
kar umownych zg. z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,
w przypadku zlecenia wykonania robét innemu wykonawcy Zamawiajacy wstrzyma
wynagrodzenie Wykonawcy — strony ninigjszej Umowy do czasu zakonczenia przedmiotu
umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastepczego wykonania robét, o ktory zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia rob6t, braku operatu kolaudacyjnego lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiada wady
uniemozliwiajace uzytkowanie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Do czasu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za
wykonane roboty.

W przypadku odmowy koncowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwiazane
z niezbednym funkcjonowaniem zadania bedacego przedmiotem Umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejsze) Umowy uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.

10.

Kary umowne

§9

Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy:

1) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstgpienia od Umowy

I.

przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
1) kare za naruszenie terminu okres$lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 2000 PLN za

kazdy dzien zwloki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

diuzszej niz 5 dni — w wysokosci 0,1% lgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1
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3) karg za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, rekojmi za wady liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad — w wysokosci
0,01% wartosci lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 — za kazdy dzien zwloki,

4} jezeli roboty obje¢te przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami § 5 — kare w wysokosci 10% lgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust.1

5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce, Podwykonawce osoby wykonujacej na
umowe o pracg co najmniej jednej z czynnos$ci wskazanych w § 1 ust. 2 pkt a)-i),
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w Kodeksie Pracy — w
wysokosci stanowigcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1

6) kar¢ w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawca.

. Zamawiajgcy moze réwniez zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien zwloki,

2) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1,

3) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien
zwloki za kazdy dzien zwloki,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode Zamawiajacemu na potrgcenie w rozumieniu art. 498

i 499 Kodeksu Cywilnego powstalej naleznosci w zwigzku z naliczeniem kary umownej.

. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega prawo potracenia ich z faktur

przejsciowych lub koncowej.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu

Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

Zmiana umowy
§10

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowiefi umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytulu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z
nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,

4) w przypadku wykonania robét dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawce
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lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajagcego po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.
2. Zmiana terminu wykonania z tytulu:

1) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
uzgodnien, odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoler organow I instancji,
wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego [1 Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé przyczyny, zmiany terminu
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych,

3) wystapienia koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych uwidocznionych w
trakcie robdt budowlanych,

4) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,

5) koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych,

6) w przypadku wystapienia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

7) zaistnienia okolicznosci sily wyzszej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy (anomalia pogodowe, kleska zywiolowa, wojna),

8) wystapienia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

9) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,

3. Inne zmiany:
1) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym z SIWZ,
2) zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyl, ze wykona
umowe osobiscie w zakresie SIWZ,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulegac¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezgcej kontroli realizacji robot

budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulegaé
uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej — aneksu do umowy.

Odstapienie od Umowy
§11
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy, gdy:
1) zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
3) Wykonawca nie rozpoczagl robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
4) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje zadania i przerwa ta spowodowala
opoznienie realizacji robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu o diuzej niz 30 dni.
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5) jest w zwloce w stosunku do obowigzujacego harmonogramu robdt przekraczajacy 30 dni,

6) jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 30 dni,

7) nastapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umownego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy opdznia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dziennikiem budowy, dokumentacjg techniczng o 30 dni roboczych od daty okreslonej w § 4
ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy;

2) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni.

. Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego abcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dniu od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpilo odstapienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystapi do czynnosci wymienionych w § 11 ust. 4 pkt
1-4, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty , ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b} rozliczenia si¢ z Wykonaweg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy w ciagu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokolu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia.

Re¢kojmia

§12
. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na wykonane roboty budowlane na okres
............................. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru.

4. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania rekojmi na osobeg trzecig
uprawnienia wynikajace z udzielonej rekojmi przechodza na nabywce.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swdj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie rekojmi - w terminach okreslonych w § 12 ust. 6 bez wzgledu na
wysokosé tych kosztow.

6. Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robot budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgledow
technicznych (szczegolnie ucigzliwych) nie jest mozliwa w tym okresie — niezwlocznie po
ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje si¢
ze:

a) wady uniemozliwiajace korzystanie z wykonanych przez Wykonawce robot
budowlanych i zamontowanych urzadzen, wyposazenia bedg usuwane w ciggu 48
godzin od daty zgloszenia,

b) pozostale wszelkie wady nie powodujace zaklocenia w  prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajgce wymiany urzadzen usuwane beda w
terminie do 14 dni od daty zgloszenia,

¢) Jezeli usuniecie wad 1 usterek o ktérych mowa w pkt a) i b) nie bedzie mozliwe we
wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z
podaniem przyczyn zmiany terminu wraz z udokumentowaniem tej przyczyny, przy
czym Wykonawca przedstawi nowy termin usuniecia wad do akceptacji
Zamawiajgcego.

2) Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokohu odbioru prac z usuwania wad.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wlasnych specjalistow strony trzeciej — bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
okresie rekojmi z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
8. Wszystkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajacego niezwiocznie i potwierdzane
pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonow i adresy. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposéb i czas usunigcia
wady przy uwzglednieniu terminéw okresionych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje si¢
powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany
numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

9. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

1) WYKOMAWCA ; oooverecrerrecnitinionneneosisntersonessessosssoncossonsontosesntsnsentonsesasssesssntonssnsonsassssessasnssssanes
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2) Zamawiajgcy: Gizyckie Centrum Kultury , adres ul. Sikorskiego 3c , 11 — 500 Gizycko,
adres e-mail: info@gck.gizvcko.pl tel/fax (87) 428-16-37. O zmianach w danych
adresowych, strony sa zobowiazane sg informowaé niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie dorgczona.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
WyKonawcey, 1. c..oecvecoerecveneceeeere e zlotych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolnione: 70 % w ciggu 30 dni po
ostatecznym, bezusterkowym odbiorze konicowym, pozostala czes¢ zabezpieczenia zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

. W przypadku, gdy w zwiazku 2z przesunigciem terminu realizacji niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznos¢ Wykonawca zobowigzany
Jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego, nowego badz przedluzenia
dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciaglosci zabezpieczenia (koszt wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedluzenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

. W przypadku nie wniesienia nowego badz nie przedluzenia dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy potraci z naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 6 kwote w wysokosci okre$lonej w ust. 1

[FS]

o

Postanowienia koncowe
§14

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod ryporem
niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki

§15
Zalaczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia .......c.cceevervevenrecrrnnnnnes , wraz z zatacznikami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
3. Projekt budowlany,
4. Opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny i projektowany
5. Projekt wnetrz
6. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
7. Kosztorys ofertowy
8. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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