Nazwa zméwienia: Przebudowa budynku Giiyckiego Centrum Kultury

Zalacznik nr 6 SIWZ
» Wzor Umowy”

Umowa na realizacje zaméwienia:
»Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

W dniu ...occoovenrierennn. w Gizycku pomigdzy Gizyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 — 500
Gizycko, zwana dalej w tekscie ,, Zamawiajagcym ”, ktdre reprezentuja:

1. Dyrektor Gizyckiego Centrum Kultury - Marta Dabrowska,

B eercerreere st majacym swa SIedZiDE W .vcveeevccc et

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

L ettt sttt e et et s bt e et e e et er e s eas bbb san s benser e e e s e n et aine

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa
budynku Gizyckiego Centrum Kultury
2. Przedmiot zmdwienia obejmuje wykonanie:
a) instalacja elektroakustyki
- system naglosnienia frontalnego sali,
- system naglo$nienia kinowego Sali,
- system konsolety,
- przylacze sceniczne,
b) technika sceniczna
- odwietlenie technologiczne sceny,
- instalacja zasilajgce,
c) kinotechnika
d) adaptacja akustyczna sali widowiskowej,
¢) adaptacja akustyczna sali nagran,
zgodnie z dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, przedmiar robét,
stanowigcg zalgeznik do umowy opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny i
projektowany, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét)

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4, Zakres i sposob wykonania Umowy okreslajg:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) Projekt wykonawczy,

3) projekt wnetrz,

4) szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
5) przedmiar robot,

6) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
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Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

Prawa i obowiagzki Zamawiajacego

§2
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1} rezygnacje z czesei robdt,
2} wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j,
2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow.
3. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcey terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust, 1 pkt 1
2)zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbiér przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w § 8 ust. 7
4) terminowa zaplata wynagrodzenia,
4. Zamawiajacy oswiadceza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na
ktérym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

Prawa i obowiazki Wykonawcy
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorys
ofertowego wraz z wykazem cen jednostkowych materialow 1 sprzetu oraz harmonogramu
rzeczowo — finansowy robot budowlanych w terminie 5 dni. Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogiczne] do przedmiaru Zamawiajgcego
stanowigcego zalgcznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji. Harmonogram
powinien zawieraé terminy i wartos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robot oraz byé zgodny z
kosztorysem ofertowym.

2. Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym robot;

3. Prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedza techniczng oraz obowiazujgeymi przepisami prawnymi tgcznie z zapewnieniem nadzoru
nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierownikdéw robét w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej, jesli kierownik budowy nie posiada stosownego
przygotowania zawodowego;

4. Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robodt zgodnie z przepisami ppoz. oraz BHP.
Wykonawca przyjmuje do stosowania obowigzki w zakresie BHP, p.poz. okreslone
w zataczniku nr 9 do umowy.;

5. Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, obowiazujgcymi normami i wiedza
techniczna;

6. Terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy nadajgcego si¢ do
uzytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

7. Uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wilasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bgdgeych w ich zarzadzie z jednoczesnym powiadomieniem
o przystapieniu do realizacji tych robot;

8. Ponoszenie kosztéw zamontowania licznikdw zuzycia wody 1 energii elekirycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody. Ewentualne o$wietlenie placu budowy
w trakcie realizacji robot obcigza rowniez koszty posrednie Wykonawcy;
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Nazwa zmowienia: Prrzebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

Wykonanie 1 utrzymanie na koszt wlasny zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energi¢
elekiryczna i wode oraz zlikwidowanie go po zakonczeniu prac. Ochrona mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy poprzez staly dozdr placu budowy przez caty czas realizacji inwestycji,
wykonanie 1 utrzymanie na wiasny koszt ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa pracy. W przypadku, gdy zaplecza budowy nie bgdzie mozna
zlokalizowaé na przekazanym przez Zamawiajacego terenie budowy, Wykonawca we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt uzyska teren pod zaplecze budowy;

Zglaszanie Zamawiajgcemw/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy lub pisemnie wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz przedmiotow
odbioru;

Dostarczenie niezbgdnych atestéw, wynikdéw oraz protokolow badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Okazanie na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodnodci
z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku wiasciwg aprobate techniczna w
stosunku do wbudowanych materiatéw;

Przestrzeganie uwag jednostek uzgadniajacych, ktdre zostang zawarte w Dokumentacji
Projektowej;

. Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urzadzen przewidzianych do wbudowania w ramach

zadania inwestycyjnego na podstawie projektu wykonawczego i przedmiaru robdt oraz

zapewnienie specjalistycznego nadzoru montazu przez siebie urzadzen;

Rozruch i regulacje wszystkich zamontowanych urzadzen;

Dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanych urzgdzen;

Wykonanie pomiarow akustycznych Sali widowni (kinowej)

a) czas poglosu,

b) redukcji hatasu,

¢} Sredniego wspolczynnika pochtaniania,

Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych

w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz uzyskaé zgode

Zamawiajacego;

Usuwania na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot;

Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podezas odbiorow przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie

uzasadnionych;

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skiad, ktérego wchodza wszystkie dokumenty

zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych, a w szczegdlnosei sg to: pelna dokumentacja
powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.
- o$wiadczenie kierownikdéw robot, o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo
Budowlane,
- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu
budowlanego, wykonawczego podczas wykonywania robdt kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
(a w razie potrzeby takze opis vzupelniajgcy) potwierdzonych przez projektanta,
- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialow, urzadzen i
instalacjii zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy,
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- protokoly z przeprowadzonych préb, badan i pomiardw,

- protokoly z narad, ustalen,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- dokumentacija, o ktérej mowa w § 3 ust. 32,34
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej Umowy.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz przylegajgcego do terenu budowy.
Dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Caly material rozbiorkowy nalezy posegregowal. Materialy rozbidrkowe nadajace sig¢ do
ponownego uzycia (w szezegolnosci wyposazenie sali widowiskowej) zostang zdeponowane w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, a pozostale materialy nienadajgce si¢ do uzytku
ztozy¢é w wydzielonym skiadowisku odpadéw. Oceng przydatnosci materialu rozbidrkowego
nalezy skonsultowaé¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem materialu
rozbidorkowego sporzadzi¢ protokdt ilodciowy oraz przedstawié go do akceptacji dla
przedstawiciela Zamawiajacego. Koszt transportu, zatadunku i wyladunku obcigza Wykonawece.
Przemieszczanie materiatdéw 1 urzadzen Zamawiajacego na czas remontu poszczegdlnych
pomieszczen,
Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbidrek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do usunigcia
i zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie okreslone w § 6
ust.] obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy.
Po zakoficzeniu i przekazaniu robdt ~ uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnoscia, jak réwniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,
Naprawienie 1 doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swdj koszt, w przypadku
spowodowania szkody, a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesel
badz urzgdzen.
Kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shuzbom eksploatujgcym;
Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski w trakeie trwania
robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

32. Udokumentowania zagospodarowania powstatych w trakeie robét odpadéw komunalnych;
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Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gigyckiego Centrum Kultury

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego 1 innych stuzb, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane, udostgpnianie im
danych i informacji wymaganych tymi przepisami;

Przygotowanie i1 dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w art. 57 Prawa
budowlanego niezbednych do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych, co najmniej raz na
tydzien.

Wykonawca zobowiagzany jest do posiadania ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosei gospodarczej na warto$é, co najmniej 200 000 PLN przez
caly okres wykonywania umowy. Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy
przeditozy do wgladu Zamawiajgcego umowe ubezpieczenia. W przypadku nie dostarczenia
umowy Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia polisy, zwloka z tego
tytulu bedzie traktowana, jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy zmiany terminu zakoriczenia roboét lub Zgdania odszkodowania..
Wykonawca na wiasny koszt zapewni osobe uprawniona do objecia obowigzkdw kierownika
robdt. Wykonawca moze dokonaé zmiany kierownika robét, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednig zgody Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego kierownika budowy lub robét.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowe] umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowy kierownik
budowy lub robdt musi posiadaé uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych
czynno$ci. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana oséb winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy bedzie: .c..ocovceoeriiciniciicrcerceccen,
Wykonawca udostepni teren budowy dla innych podmiotéw realizujacych roboty budowlane.
Po przejeciu terenu budowy kierownik robdt sporzadzi Plan BIOZ, w ktérym ujmie rowniez
irme podmioty realizujace roboty budowlane oraz okresli wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i p.poz.

Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania robot budowlanych z innymi Wykonawcami
realizujagcymi roboty budowlane w zakresie: roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje
elektryczne, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan. Zasady koordynacji beda
omawiane na naradach koordynacyjnych, ustalenia z narad bedg wigzace dla kazdej ze stron.
Kierownikiem budowy begdzie osoba wskazana przez Wykonawce robot budowlanych —
BUDEXTAN Przedsi¢biorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Marcinkowo 156, 11 — 700 Mragowo
Wykonawea zobowigzany jest do odbioru materialéw 1 wbudowania na wlasny koszt
przekazanych przez Zamawiajacego zgodnie wykazem zatgczonym do dokumentacji branzy
technologii scenicznej, oSwietlenia scenicznego, elektroakustyka (naglos$nienia), kinotechnika
(system projekciji kinowej).

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci wymienione w § 1 ust. 2.
lit a) — ¢), beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwcal974 r. —Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 1., poz. 1666 z pdzn. zm.).

1) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawcg z pracownikami wykonujacymi
czynnosci, o ktérych mowa powyzej. Kopie umdéw powinny zostaé zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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Nazwa zméwienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

2) Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawcee

z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysoko$ci okreslonej § 9 ust.2 pkt 5), a takze zawiadomieniem Panstwowe]
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentow potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkow z
tytulu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

4) Powyzszy wymog okreslony w punkcie 2 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujgcych

1.

wskazane wyzej prace .

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy

i kompletna dokumentacjg techniczng - w ciagu 5 dni od dnia podpisania Umowy

2) termin zakonczenia realizacji UMOWY .......cccocceeveeeruennens dni od dnia podpisania Umowy, tj.

GaadNIg o

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezacej kontroli realizacji robdét
budowlanych i czgéciowego rozliczania finansowego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulega¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, strony uzgadniajg nowe

terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

Zatrudnianie podwykonawcow

§5

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e

......................................................................................................................................................

/ zakres robot/

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 to nie pozniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczgciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz umowe, o ktorej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania Zamawiajacego
okreslajg ust. 6 — 12,
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywal sig¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4ust. 1;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawecy.

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5
uwaza si¢ za akceptaci¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust, 5

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowiazkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow skladowych mas
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bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnodcei okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu dowody potwierdzajgce dokonanie zaplaty calosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy, ktdrymi w szczegdlnosei sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdZniej w dniu podpisania protokolu
odbioru robot Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee zaméwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty
albo
2) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwodci
Zamawlajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platno$é sie
nalezy,
albo
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potrgei kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic

podstawe naliczenia kar umownych.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg brutto w wysokoscl ..o, zlotych /stownie
ZHOLYCRL e /.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy
przystuguje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 10 ust. 1.

3. Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowan oferty zapoznat sie
z materiatami wyj$ciowymi, terenem budowy i wykorzystal wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato§é niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z obowigzkdéw Wykonawcey okreslonych w § 3.

5. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czgsei
robot , Wykonawca wyceni te roboty na podstawie, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
wskaznikow do kosztorysowania zgodnie z ust. 6.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie w pierwszej kolejnosci cen jednostkowych robdt z kosztorysu ofertowego. W
przypadku braku ceny jednostkowej, roboty zostang wyliczone w oparciu o KNR (Katalog
Nakladéw Rzeczowych) w oparciu o ponizsze wskazniki cenotwodrcze (stawka robocizny, ceny
materiatéw 1 sprzetu oraz wysoko$¢ narzutow z tytulu kosztéw posrednich oraz zysku)
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wskazniki cenotwoércze przyjete w kosztorysie ofertowym:

- robocizna r-g = e PLN / stownie: .....cooevvvrenccecnnne 7Y/,
- koszty posrednie Kp = et % / od R+S/,
- zysk Z = e e % / od R+S+Kp/,

- ceny materialdéw wraz z kosztami zakupu, sprzetu zgodnie z kosztorysem ofertowym
przypadku ich braku wg $rednich cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczenia ceny, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawic dla
Zamawiajgcego do akceptacji wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych ze
zmian.

8. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji dla Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,
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Roboty, ktére Wykonawca wykona bez porozumienia i akceptacji Zamawiajacego lub jako
samowolne odstepstwo od Umowy, nie podlegajg wynagrodzeniu.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§7

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur przejsciowych, miesigcznych,
wyodrgbnionych i wykonanych elementéw robdt zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy - Harmonogramem rzeczowo - finansowym. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatwierdzony przez Strony, w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia, protokdt czesciowego
odbioru robot.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie papierowej wersji
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na kwote ustalong w dolaczonym do faktury
zestawieniu wartodcl wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawcee narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Platnosci przejsciowe nie mogg przekroczyé 80% catkowitej wartosci wynagrodzenia
umownego.
Faktura koricowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci Umowy.
Faktura konicowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji, sporzadzeniu
protokotu koncowego odbioru zadania.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokolem odbioru
robét.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosei faktur Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe.
Podmiotem realizujgcym zamdwienie jest Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8 , 11 —
500 Gizycko, na ktérg bedg wystawiane faktury NIP 845-10-33-603
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt Podwykonawcom (zgodnie z § 5
Umowy) obowiazkiem Wykonawcy jest dolgczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajacemu dowodow zaplaty oraz os$wiadczen Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentdw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawecg o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca.

Odbiory robdt
§8

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czgsciowe stanowigce podstawg do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robdt,

- odbiory robot zanikajgcych,

- odbiodr koncowy .

2. Odbidr robét budowlanych:

1) odbiory czgéciowe oraz odbiory roboét zanikajacych dokonywane bedy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowosé do odbiordw, o ktérych
wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezposrednio na pi$mie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poniesie skutki z tytutu nie wykonania elementu robét
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w terminie przewidzianym w harmonogramie i zobowiazany bedzie na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2) odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), dokonywane beda w terminie dwdch dni
roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty,
ktére stanowic beda podstaweg do wystawienia faktur czesciowych.

3) Wykonawca bedzie awizowal Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koficowego najpdzniej
w dniu osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
pismem skladanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4) podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz sporzadzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje
Inspektora Nadzoru o kompletnosci.

5) na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat
kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje Inspektora Nadzoru o kompletnosci. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celdw odbiorowych uwazane jest, jako nie zakoniczenie robot.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy odbioru koficowego, w terminie
nieprzekraczajacym 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koniicowego przedmiotu umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét, w terminach okreslonych w ust. 3,
Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje.
Protokoél, o ktérym mowa wyzej, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury i zaplaty
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey poniesione przez niego uzasadnione koszty zwigzane ze
zwlokg w przeprowadzeniu czynnos$ci odbioru.

5. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi na

piSmie Zamawiajgcego i dostarczy mu protokdél, nie pdézZniej jednak niz w dniu nastepnym po

dokonaniu odbioru.

Jezeli w czasie odbioréw zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usuniecia. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2,

2) jezeli wady nie kwalifikuja sie¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze zadac¢ ponownego wykonania robot,
b) Zamawiajacy moze zadaé réwnowartodci wadliwej czesci przedmiotu umowy,

3) w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie lub kiedy wady
uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy i zlecenia wykonania robodt innemu wykonawcy z zachowaniem prawa naliczenia
kar umownych zg. z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

4y w przypadku zlecenia wykonania robdt innemu wykonawcy Zamawiajgey wstrzyma
wynagrodzenie Wykonawcy ~ strony niniejszej Umowy do czasu zakonczenia przedmiotu
umowy 1 ostatecznego ustalenia kosztu zastepczego wykonania robot, o ktdry zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, braku operatu kolaudacyjnego lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiada wady
uniemozliwiajace uzytkowanie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigecia tych
wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

W przypadku odmowy koncowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwiazane
z niezbednym funkcjonowaniem zadania bedacego przedmiotem Umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej] Umowy uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.

Kary umowne

§9

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach:

i

2,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

1) Kkare za naruszenie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) w wysokos$ci 5000 PLN za kazdy
dzien zwloki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
dhuzszej niz 5 dni — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1

3) kare za zwloke w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, rekojmi za wady liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad — w wysokosci
0,01% wartosci lgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 — za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami § 5 — kare w wysokos$ci 10% 1gcznego wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust.1

5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce, Podwykonawce osoby wykonujgcej na
umowe¢ o prac¢ co najmniej jednej z czynno$ci wskazanych w § 1 ust. 2 pkt a)-c),
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w Kodeksie Pracy —
w wysokos$ci stanowigcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1

6) kare w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego za odstapienie od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien zwloki,

2) nieprzediozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.1,
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3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien
zwitoki za kazdy dzien zwtoki,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosei 0,01%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode Zamawiajacemu na potrgcenie w rozumieniu art. 498

1 499 Kodeksu Cywilnego powstalej naleznosei w zwigzku z naliczeniem kary umownej.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega prawo potracenia ich z faktur

przejéciowych lub koncowe;j.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu

Cywilnego do wysokosei poniesione] szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

Zmiana umowy
§ 10

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é zmiany postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytutu:

2.

3.

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z
nimi konieczne b¢dzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,

4) w przypadku wykonania robét dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego korzysinych dla Zamawiajgcego po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego,

Zmiana terminu wykonania z tytuhu;

1) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego [0 Wykonawca ma obowigzek udokumentowac przyczyny, zmiany terminu
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) konieczno$ci wprowadzenia zmian projektowych,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,

4} koniecznoéci zlecenia robot dodatkowych,

5) w przypadku wystgpienia robot zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

6) zaistnienia okolicznosci sity wyzszej, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy (anomalia pogodowe, kigska zywiotowa, wojna),

7) zmiany obowigzujacych przepisow prawa,

Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym z SIWZ,

2} zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca oswiadezyl, ze wykona
umowg osobiscie w zakresie SIWZ,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulega¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
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Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezgcej kontroli realizacji robot
budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulegaé
uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosei formy pisemnej — aneksu do umowy.

Odstapienie od Umowy
§ 11

Opréez przypadkoéw wymienionych w tresei tytulu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) zostanie ogloszona upadlosé Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca z wilasne] winy przerwal realizacje zadania i przerwa ta spowodowala
opéznienie realizacji robot w stosunku do przyjetego harmonogramu o dhuzej niz 30 dni.

5) jest w zwloce w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu robdt przekraczajacy 30 dni,

6) jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 30 dni,

7) nastgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umownego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy opodznia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dziennikiem budowy, dokumentacja techniczna o 30 dni roboczych od daty okreslonej w § 4
ust. 1 pkt I) niniejszej Umowy;

2} Zamawiajacy zalega z platnoédcig wymagalnych naleznosei powyzej 60 dni.

Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od niniejsze] Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dniu od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejsze] Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca odpowiada, niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do czynnosci wymienionych w § 11 ust, 4 pkt
1-4, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.
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6) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty , ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy w ciagu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokotlu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia.

Rekojmia
§12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie

dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi

wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajgcych sie do

usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonane roboty budowlane na okres

............................. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

koncowego odbioru.

W przypadku przeniesienia wilasnosci obiektu w okresie trwania rekojmi na osobe trzecig

uprawnienia wynikajgce z udzielonej rekojmi przechodza na nabywce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie

niniejszej Umowy w okresie rekojmi - w terminach okreslonych w § 12 ust. 6 bez wzgledu na

wysokos$¢ tych kosztow.

Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast, jezeli usuniecie wad ze wzgledow
technicznych (szczegolnie ucigzliwych) nie jest mozliwa w tym okresie — niezwlocznie po
ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie
ge;

a) wady uniemozliwiajagce korzystanie z wykonanych przez Wykonawce robot
budowlanych i zamontowanych urzadzen, wyposazenia beda usuwane w ciggu 48
godzin od daty zgloszenia,

b) pozostale wszelkie wady nie powodujace zaklocenia w  prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace wymiany urzadzen usuwane bedg w
terminie do 14 dni od daty zgloszenia,

¢) Jezeli usuniecie wad i usterek, o ktérych mowa w pkt a) i b) nie bedzie mozliwe we
wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z
podaniem przyczyn zmiany terminu wraz z udokumentowaniem tej przyczyny, przy
czym Wykonawca przedstawi nowy termin usunigcia wad do akceptacji
Zamawiajgcego.
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2) Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

%

(U8 ]

i

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wlasnych specjalistow strony trzeciej — bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
okresie rekojmi z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
8. Wszystkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie 1 potwierdzane
pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob i czas usunigcia
wady przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje sig
powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany
numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

1) WYKONBAVER | wrvcvmmrovusmmusamnnmoniansss i e s et s s it i i o s A 3 S S S s

2) Zamawiajacy: Gizyckie Centrum Kultury, adres ul. Sikorskiego 3¢, 11 — 500 Gizycko, adres
e-mail: info@gck.gizycko.pl tel/fax (87) 428-16-37. O zmianach w danych adresowych,
strony sg zobowiazane sg informowaé niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres

za skutecznie dorgczona.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
B0 e 173570 v o DR —————— zlotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolnione: 70 % w ciggu 30 dni po
ostatecznym, bezusterkowym odbiorze koncowym, pozostala czg¢$é zabezpieczenia zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

. W przypadku, gdy w zwiazku z przesunieciem terminu realizacji niniejszej umowy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito wazno$¢ Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego, nowego badz przedtuzenia
dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu cigglosci zabezpieczenia (koszt wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedluzenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

. W przypadku nie wniesienia nowego badZz nie przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia,

Zamawiajacy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy potraci z naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 kwote w wysokosci okreslonej w ust. 1

Postanowienia koncowe
§ 14
Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu — pod rygorem
niewaznosci.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawey.

Zalaczniki
§ 15

Zalaczniki stanowiace integralng czgsé Umowy:

e e AR Al o o

Oferta Wykonawey z dnia ....oceevvevieneiciecincnnenn, , wraz z zalacznikami.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Projekt wykonawczy,

Projekt wnetrz

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Wykaz materialow i urzadzen branzy: kinotechnika, elektroakustyka, technika sceniczna

Kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw p.poz na
terenie budowy.

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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