DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego o wartosci ponizej 30 000 euro

Nazwa zamoOwienia:

»Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury w Gizycku”

wspolny stownik zamoéwien (CPV) -

71247000-1 nadzdr nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy :
Gizyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
11-500 Gizycko

ZAMAWIAJACY:

Gizyckie Centrum Kultury

Gizycko, styczen 2017 r.



1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1 Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do sktadania ofert w
przetargu pisemnym w trybie okre$lonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postgpowania jest udzielenie zamowienia na §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego ,,Pelnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

1.2 Uzyte w Dokumentacji Przetargowej terminy maja nastepujace znaczenie:

1.2.1 ,Zamawiajacy” — Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 — 500 Gizycko

1.2.2 ,Postegpowanie” — postgpowanie prowadzone przez Zamawiajagcego na podstawie niniejszej
Dokumentacji przetargoweyj.

1.2.3 ,,.DP” —niniejsza Dokumentacja przetargowa.

1.2.4 ,Zamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne, ktorego przedmiot zostat w sposob
szczegdlowy opisany w punkcie 2 DP.

1.2.5 ”Inspektor Nadzoru” — podmiot, ktory ubiega si¢ o wykonanie Zamoéwienia, ztozy ofert¢ na wykonanie
Zamowienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

1.2.6 ,,Wykonawca” — podmiot realizujacy zamdéwienia pn: ,, Przebudowa Budynku Gizyckiego Centrum
Kultury”

1.2.7 ,,Umowa” — Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych

1.3 Dane Zamawiajacego:

konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Gizycko

nr konta bankowego: 7312405787 1111 0010 5873 0596
NIP: 845-10-33-603

doktadny adres do korespondenc;ji: Gizyckie Centrum Kultury

ul. Sikorskiego 3 C (tymczasowa siedziba)
11 - 500 Gizycko

e-mail do korespondencji w sprawie Zamowienia: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl

znak postgpowania: KC/1/2016

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy poslugiwac si¢ tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku Gizyckiego centrum Kultury” w branzach: budowlana,
sanitarna, elektryczna w zakresie:
2.1 Nadzor Inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.),
2.2 Nadzor Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w zatagczniku nr 1 do Umowy
2.3 prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu pelnionej funkcji,
2.4 udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
2.5 analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materiatow budowlanych.

Szczegoétowe warunki i wymagania zamoéwienia okresla zalacznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej -
» WZOr umowy”.

2.6 W ramach zadania inwestycyjnego beda realizowane ponizsze roboty budowlane:

a. remont istniejgcych klatek schodowych,
b. uzupeienie $cian dzialowych,

c. wymiana i wykonanie nowych tynkoéw
d. wykonanie powlok malarskich,

e. utozZenie tapet,

f. wymiana podtog,

g. roboty dekarskie,
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h. zagospodarowanie terenu,

i. wykonanie schodow zewnetrznych wraz z pochylnig dla 0sob niepelnosprawnych,
j- ulozenie posadzek z wyktadzin i oktadzin ceramicznych

k. wybudowanie sanitariatow wraz z instalacja wod — kan,

1. sprawdzenie ciggtosci instalacji elektrycznych, wod-kan,

m. montaz osprzetu instalacji elektrycznych,

n. montaz armatury sanitarnej,

0. montaz doswietli w piwnicy i klap dymowych,

p. wymiana stolarki drzwiowej,

g. regulacja istniejace;j stolarki okienne;j,

r. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
S. wymiana czerpni i wyrzutni wentylacyjnej,

2.7 Inspektor Nadzoru zapewni ponizszy kluczowy personel do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych:
2.7.1 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
2.7.2 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
2.7.3 inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.8 Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ przy ul. Konarskiego 8 w Gizycku.

3. TERMIN, MIEJSCE Il WYKONAWCA REALIZUJACY ZAMOWIENIE

3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor nadzoru przystapit do wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia
umowy.

3.2 Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania — tj. wykonania wszystkich robot budowlanych,
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakonczenia rob6ot 30.04.2017 r.
Planowany termin realizacji zadania nie jest wigzacy i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania
nadzoru inwestorskiego.

3.3 Wykonawca robot budowlanych: Wykonawca wytoniony W przetargu zg. z przepisami ustawy Pzp.

3.4 Miejscem wykonania zamowienia jest budynek Gizyckiego Centrum Kultury w Gizycku

4.  WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
4.1 Warunkiem udziatlu w postgpowaniu jest udokumentowanie, ze W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie Wykonawca
pehit funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na obiekcie budowlanym — budynek uzyteczno$ci
publicznej.

4.2 Niespehienie tego warunku bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty.

5. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
— oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym W Zalgczniku nr 1, Z podaniem ceny
ryczattowej — powiekszonej o nalezny podatek VAT,
— wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych - Zalgcznik nr 3
— wykaz personelu proponowanego do wykonania zaméwienia — Zalgcznik nr 4
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OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
Marta Dabrowska - Dyrektor Gizyckiego Centrum Kultury
tel. 87 428 16 37,
e-mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl

Sebastian Pyzalski - Gt Specjalista Wydziatu Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 120,
e-mail: sebastian.pyzalski@gizycko.pl

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ OTWARCIA
OFERT
6.1 Oferty sktadane droga elektroniczng na adres mailowy podany w pkt. 1.3

6.2 Oferty droga listowna nalezy umiesci¢c w jednej zapieczgtowanej lub w inny trwaly sposob
zabezpieczonej kopercie wewnetrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnetrznej oznaczonej
napisem: ,,Oferta na: Przetarg — ,,Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum
Kultury” — nie otwiera¢ przed dniem 13.01.2017 r. do godz. 12.00”. Na wewngtrznej kopercie nalezy
poda¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich
Zamawiajacemu po terminie.

6.3 Termin sktadania ofert uptywa dnia 13..01.2017 godz. 12.00 Oferty ztoZzone po tym terminie zostang
zwrdcone bez otwierania. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i
godzina wpltywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

6.4 Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego i zaadresowac:

Gizyckie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 3 C ( tymczasowa siedziba)
11 -500 Gizycko

6.5 Publiczne otwarcie ofert nastagpi w dniu 13.01.2017 r., 0 godz. 12.15 w siedzibie Zamawiajacego, pok.
29

7. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow tj. cena

i doswiadczenie
Nazwa kryterium Waga
CENA 90 pkt.
DOSWIADCZENIE 10 pkt.

7.1 Kryterium ceny
Liczba punktow, ktore mozna uzyska¢ w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 80 pkt.

Cp - ilo$¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej
Cb - cena oferty badanej

7.2 Kryterium doswiadczenie

Liczba punktéw, ktéore mozna uzyska¢ w kryterium doswiadczenie (Dr) zostanie obliczona
zgodnie z ponizszym opisem:
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Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do ilosci nadzorowanych obiektow
budowlanych, o ktorych mowa w pkt. 4 wg ponizszego wzoru:

a) 1 nadzorowany obiekt budowlany — 0 punktow,

b) 2 nadzorowane obiekty budowlane — 3 punkty,

C) 3 nadzorowane obiekty budowlane — 7 punktow

d) 4 i wigcej nadzorowanych obiektow budowlanych — 10 punktow

Punkty zostang przyznane na podstawie zlozonego wykazu nadzorowanych obiektoéw budowlanych
zg . z zalacznikiem nr 3 do DP.

7.3 Wynik catkowity

Zamawiajacy moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwickszg liczbg punktow, tj. przedstawiajaca
najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po =Cp + Dr, gdzie:

Po — suma punktow uzyskana przez oferte,
Cp — ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Dr — ilo$¢ punktow uzyskanych przez ofert¢ w kryterium ,, Doswiadczenie”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza
ceng.

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie
wyliczona z dokladnoscia do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujacej
zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢
w dol, jezeli parametr miejsca tysigcznego jest S i powyzej to parametr setny zaokragla si¢
w gore.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

8.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriow przetargowych lub uznania, Ze przetarg nie
dal rezultatu.
b) odwotania przetargu, uniewaznienia go w calosci lub w czgsci w kazdym czasie,
c) zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
d) zmiany terminéw wyznaczonych w ogloszeniu,
e) zadania szczegotowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie
przetargu,
f) wylacznej interpretacji zapisow ogloszenia, jak rowniez jego zatacznikow
g) odrzucenia oferty Wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zerwal umowe z jego winy lub
ktoremu naliczyt kary za niewywigzywanie si¢ z umowy,
8.2 Okres zwigzania oferta: 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

9. ZALACZNIKI
Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ SIWZ:

—  Zalgczniknr 1 - Formularz oferty cenowej,

—  Zalgcznik nr 2 - »Wz0r Umowy”

—  Zalgcznik nr 3 - Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych

—  Zalgcznik nr 4 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamowienia.
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Zatgcznik nr 1

Formularz oferty cenowej
Na sesji otwarcia ofert zostana odczytane: cena oferty

2L 7 P

I 1TSS
Oferujemy pelni¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

zgodnie z warunkami umowy za ryczaltowg kwote:

* netto ...zlotych /slownie...................

Branza Wartos¢
/PLN/

netto
VAT
brutto

konstrukcyjno -
budowlana

netto
elektryczna VAT
brutto
netto
sanitarna VAT
brutto
netto
RAZEM VAT
brutto

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z zamowieniem i bedzie obowigzywalo

przez caty okres objety umowa.

Oraz:

1. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z Dokumentacja Przetargowa i przyjmuje bez zastrzezen jej warunki i
postanowienia tgcznie z projektem umowy.

2. Jesli moja oferta zostanie przyjeta, podejmuje si¢ podpisa¢ umowe w ciggu 1 dnia od daty ostatecznego
rozstrzygnigcia przetargu.

3. Zgadzam si¢ przestrzegac niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty zlozenia ofert, a w przypadku
wygrania przetargu przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie wigzaca i moze zostaé
przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

Ipodpis i pieczgé Inspektora Nadzoru/
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Zatgcznik nr 2

UMOWA NR.....cceeeneeee.

W dniu ............. w Gizycku pomiedzy Gizyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 — 500 Gizycko,
zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktora reprezentuje:

Dyrektor — Marta Dgbrowska,

przy kontrasygnacie Gtownej Ksiegowej — Agnieszki Dabrowskiej

a

majacym swa siedzibe w:

zwanym dalej w tekscie ,,Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w postepowaniu
przetargowym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY.
§1
1. Zamawiajacy powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pelnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadan p.n. ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury” zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i Zakresem zadan Inspektora Nadzoru stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
— oferta Inspektora Nadzoru,
— dokumentacja przetargowa,

N

PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§2
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:
a) Nadzor Inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity),
b) Nadzor Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do Umowy
c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji,
d) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, Wykonawce.
e) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materiatdéw budowlanych
2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia naktadéw finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztow musi
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie
wykonania rob6t innych niz wymienione w umowie z Wykonawcg mogltoby spowodowac zagrozenie dla
zycia ludzi lub katastrofe budowlana.
3. Inspektor Nadzoru petnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziata w imieniu Zamawiajgcego, ktory
jest inwestorem zadania.
4. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokona¢ zadnej cesji praw zwigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy.
5. Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:
a) uczestnictwa w odbiorze rob6t i sporzadzenie protokotu odbioru robét koncowego lub
warunkowego;
b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty budowlane;
c) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi z usunigciem
wad;
d) odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne po$wiadczenie tego faktu.
6. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze);
b) przekazanie kopii pozwolenia na budowg;
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C) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot,
d) rozpatrywanie wnioskéw Inspektora nadzoru;

WYNAGRODZENIE
§5

. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla si¢ W WYSOKOSCI ........cuuiiiiiiieriieiiiiieieenin e s e e

5] 0017 1 1< ).
Okreslone w § 5 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Inspektor Nadzoru moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
Zmiana terminu zakonczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedluzeniem czasu realizacji inwestycji
nie wplynie na wysokos¢ przewidzianego umowa wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.
§5

. Strony ustalajg termin realizacji zam6wienia na okres prowadzenia robdt budowlanych, o ktérych mowa w

§ 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
PODZIAL PRAC

§6
Branzowymi inspektorami nadzoru sg :
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych:

(imig i nazwisko, nr uprawnien)

. Osoba koordynujaca prace poszczegoélnych branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego jest

............................................. , ktory bedzie odpowiedzialny za realizacje prac.

PLATNOSCI 1 ROZLICZENIA
§7

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bgdzie miesigcznie na podstawie faktur czeSciowych

wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty proporcjonalne do wartosci zrealizowanych robot
budowlano-montazowych.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci zamowienia.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona i optacona po zakonczeniu inwestycji, uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie i jej rozliczeniu finansowym.

Wynagrodzenie  przystugujace  Inspektorowi  Nadzoru bedzie platne na  rachunek
...................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.

. Za nieterminowe ptatnos$ci faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§8

Strony postanawiaja, ze podstawowa formg odszkodowan pomi¢dzy stronami beda kary umowne.
Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
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a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Inspektor nadzoru,

b) w wysokosci 500,00 zt (pigéset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej
lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajacemu przesunigcie terminu odbioru,

c) w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowg pomimo wczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,

d) w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zt) za kazdy dzien zwtoki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt.16; 24; 32; 33; 36; 40 zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr 1 do Umowy

e) w wysokosci 500,00 zt (dwiescie zt) za kazdy dzien zwtoki w realizacji kazdego z zadan okre§lonych
w pkt.40, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatacznik nr 1 do Umowy

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu swych
obowiazkoéw w wysokosci 1% catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto,

g) kwote w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego z zadan
okreslonych w pkt 46 lit a, b zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatacznik nr 1 do Umowy,

3. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu obowiazkow przez Inspektora
Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawa do rozwigzania umowy z winy lezacej po stronie Inspektora
Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru begdzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
nienalezytego lub nie wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy wskutek
okolicznos$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEZENIA
§9
Niezaleznie od kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego, jesli warto$¢ rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza niz kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat sad okregowy wtasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Zatacznik nr 1 do umowy ............

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Przedmiotem zamoéwienia jest nadzor inwestorski nad realizacja zadan pn. ,,Przebudowa budynku
Gizyckiego Centrum Kultury”

Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:

1.

2.

3.

11.

12.

13.

wyznaczenie osoby koordynujgcej prace poszczegélnych branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego;

pehlnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

kontrola prawidtowosci prowadzenia robdot budowlanych, prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot (ilo$¢, jakos$¢, wartos¢ robot), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia
bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu.

kontrola budowy przez osoby petnigce nadzor inwestorski minimum 2 razy w tygodniu, w razie pilnej
koniecznos$ci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawi¢ si¢ na terenie budowy w ciagu 24 godzin;
organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw

w realizacji robot przez Wykonawce;

zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z technicznymi, prawnymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosownych
materiatow (do obowiazkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robot
atestow 1 certyfikatow wyrobow 1 materiatow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdlowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych , uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;
wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pismie wpisem do dziennika budowy,

. dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatow, wszystkich elementow

i urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza byC¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach
zwigzanych z realizacjg zadania;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéow prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych
oceny jako$ci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wtasciwa jakosc¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiazek zadania od Wykonawcy robot
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego”
materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacja techniczna nieprawidlowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w
sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
podjecie 1 odpowiedzialnos$¢ za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych,

b) wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy,

C) zadanie usuniecia z placu budowy 0s6b niekompetentnych w szczegdlnos$ci niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcow,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczgcych Umowy,
e) wnioskowanie do Zamawiajgcego:

— w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody

projektanta na zmiany,

— W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

— w waznych sprawach finansowych i prawnych;

— w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.
uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan;
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasi¢gajac W razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego, wykonawczego;
pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robo6t odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonania robot zanikajacych;
pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia
drog i dojazdow prowadzacych na plac budowy;
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na terenie budowy;
dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcg harmonogramow i
uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego;
kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot zawartych w protokotach czesciowego odbioru robot
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce 2z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w ciggu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania dokumentow.
wstrzymanie robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umows, projektem budowlanym lub
W Sposob stanowiacy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat materialnych;
sporzadzenie protokotéw z narad koordynacyjnych (Rada Budowy) i przekazywania ich
zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajagcemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz
prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca;
sprawdzanie pomiarow i badan materiatdw w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz
zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce zrodet,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest producenta,
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,
d) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc

sktadowania po zakonczeniu robot,
e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci
co do jakosci,

akceptowanie sprzgtu oraz Srodkdéw transportowych uzytych do robot, co do zgodnosci ich z
warunkami Umowy;
inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia pomiarowe i

sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;

wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego i dokonanie oceny wynikow badan i pomiarow
w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan przez Wykonawcg, o ktérych mowa w pkt. 25
lit. e)

sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
po$wiadczenia usuniecia wad przez Wykonawece, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robdt poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz usunigcie powinno mieé
odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

uzgadnianie z Zamawiajgcym, autorami projektow budowlanych, wykonawczych robot dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym i finansowym,
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

rozpoznanie 1 przedstawianie do akceptacji Zamawiajgcego zaopiniowang dokumentacje

projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty dodatkowe;

szacowanie 1 weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach i

przedstawieniu do akceptacji Zamawiajagcemu w ciaggu 2 dni od daty ich zgloszenia;

ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktore zgodnie z warunkami Umowy podlegaja

dodatkowej optacie, badz wlasnej wyceny tych kosztow i przedtozenia ich do akceptacji

Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od daty ich zgloszenia,

powiadomienie o Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,

ocena przydatno$ci materialow rozbiorkowych oraz dokonanie obmiaru ilo§ciowego;

dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej (w ciagu 2 dni od dnia zgloszenia

o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

sprawdzenie miesigcznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robot

1 potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 5 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce);

poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot

stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i1 prawidtowosci dokumentacji

powykonawczej i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalania terminu ostatecznego

odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych

korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajagcemu do podjecia decyzji o ostatecznej

wysokosci tej kwoty (w ciggu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

uczestnictwo przy inwentaryzacji robot budowlanych w przypadku wypowiedzenia Umowy;

sprawdzenie rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia je w wyznaczonym terminie przez

Zamawiajacego;

prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wtadzami terenowymi i ludno$cia miejscowa;

sktadanie do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportow (sprawozdania) z dziatalnosci

obejmujacej prowadzenie Nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowa

kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedziatek);

analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej sporzadzonej

przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia materiatéw budowlanych.

organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie wykazu brakow

dokumentow odbiorowych, usterek i wad robot budowlanych,

przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzane z prowadzeniem

i zakonczeniem robot w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciggu 3 dni od otrzymania
operatu kolaudacyjnego

b) dokonanie prawidlowego rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego
inwestycji,

C) rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych sie w czasie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatgcznik nr 3 DP

Nazwa zamowienia: ,,Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych

Nazwa zadania Opis obiektu
Lp. i jego zakres budowlanego Czasrealizacji | Nazwa Zamawiajgcego
1. 2. 3. 4, 5.

Do niniejszego wykazu dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ww. zamdOwienia wykonane byly
z nalezytg starannos$cia np. referencje.

('miejsce i data)
( podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 DP

»Pemienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury”

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamowienia:

l.p. Branza Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Staz pracy

(miejscowosc i data) (podpis i piecze¢ inspektora nadzoru )
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